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Integrovana stiedni Skola Moravska Tiebova
Brnénska 1405/41, Pfedmésti, Moravska Tiebova, PSC 571 01

Ptiloha ¢. 4 vyzvy

Smlouva ¢ ISS/501/2021

na zhotoveni dila ramci zakazky
»Oprava stireSniho plasté budovy D*

podle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi

Smluvni strany

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

Integrovana stiredni Skola Moravska Trebova
Sidlo — adresa: Brnénska 1405/41, 571 01 Moravska Trebova
Zastoupen: Mgr. Janou Pekarikovou, feditelkou skoly
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Mgr. Libor Cap
Ing. Jan VojtiSek — technicky dozor investora
Osoby opravnéné k predani stavenisté:
Mgr. Libor Cap
Osoba opravnéné k podpisu protokolu o pfedani a pievzeti stavby:
Mgr. Jana Pekarikova
Mgr. Libor Cap
IC: 15034496
DIC: 15034496
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka
¢. uétu: 7730591/0100

(doplni uchazec)
Sidlo - adresa: (doplni uchazec)

Zastoupen: (doplni uchazec)

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
(doplni uchazec)

Osoby opravnéné k provadéni zapish a podepisovani stavebniho deniku:
(doplni uchazec)

Osoby opravnéné k predani staveniste:
(doplni uchazec)

Osoby opravnéné k podpisu protokolu o pfedani a pievzeti stavby:
(doplni uchazec)

IC: (doplni uchazeg)
DIC: (doplni uchazec)
Bankovni spojeni: (doplni uchazec)

(doplni uchaze¢; je-li uchazec¢ platcem DPH, doplni
¢islo uctu, ktery je spravcem dané zveiejnén
zpusobem umoznujicim dalkovy ptistup dle §109
odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Spisova znacka (doplni uchaze¢)

rejstiikového soudu:
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Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky ,,Oprava stieSniho plasté budovy D* a
zhotovitel jako vybrany dodavatel uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva‘), kterou
se zhotovitel zavazuje tadné a vcas na sviyj naklad a nebezpeci, provést pro objednatele dilo
dle podminek této smlouvy a jejich ptiloh a objednatel se zavazuje za podminek této smlouvy
dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Clanek L.
Piredmét plnéni

1. Pfredmétem dila je zhotoveni stavby ,,Oprava stiesniho plasté budovy D« .

2. Rozsah dila je dan polozkovym rozpoctem, ktery je Pfilohou €. 2 této smlouvy.

3. Stavba bude provedena v rozsahu dle polozkového rozpoctu. Provedeni dila zahrnuje
zejména tyto Cinnosti:

- fizeni stavebnich a technologickych praci,

- obstarani a piepravu dodavek a montaznich zatizeni,
- stavebni prace,

- montdzni prace,

- vedeni deniku stavby,

- odstranovani vad v zaru¢ni dob¢.

Clanek II.
Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo, ¢ini dle
dohody smluvnich stran:

Cena celkem bez DPH (bude doplnéno z polozkového rozpoctu),- K¢
DPH 21 % (bude doplnéno z polozkového rozpoctu),- K¢
cena celkem véetné DPH (bude doplnéno z polozkového rozpoctu),- K¢.

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe piipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila.

DPH bude fakturovana podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a
ucinného ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pii zméné¢ sazby DPH se cena dila v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

Fakturace dila bude provedena jako pro neplatce DPH, nebude pouzit reZim pfenesené
danové povinnosti. Zhotovitel tedy v béZném mechanismu dan pfizna a zaplati.
Objednatel nepouzije plnéni pro svoji ekonomickou ¢innost. Neni tedy osobou povinnou
k dani v souladu s textem zakona o DPH. Ke zpisobu fakturace objednatel prohlasuje, Ze
pfijaté plnéni pouzije pro tcely, které nejsou pifedmétem dané z pfidané hodnoty.
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10.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu uvedenou v bodé 1 tohoto
¢lanku na zéakladé konecné faktury vystavené v souladu s dalsimi podminkami uvedenymi
vV této Smlouveé a zpilisobem uvedenym v ustanovené I. Prilohy €. 1 této Smlouvy —
Obchodni podminky pro stavebni prace.

Lhuta splatnosti faktur je 30 kalendarnich dni ode dne prokazatelné¢ho doruceni faktury

objednateli.

Clanek I11.
Termin plnéni, misto plnéni

Stavenisté bude ptedano zhotoviteli nejpozdéji 3. 9. 2021.
Stavebni prace budou zahajeny do 3 dntll od pfedani a pfevzeti stavenisSte.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat predmét plnéni dle ¢l. 1.
Smlouvy objednateli do 31. 10. 2021.

Zhotovitel neni opravnén predmét dila predat pted sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neud¢li pisemny souhlas. Osobou opravnénou kudéleni souhlasu
S predCasnym plnénim je osoba opravnénd jednat za objednavatele ve vécech
technickych.

Mistem plnéni je Integrovand stiedni Skola Moravska Tiebovd, Brnénska 1405/41,
Predmésti, Moravska Tiebova 571 01.

Zhotovitel se zavazuje predlozit pisemné objednateli (vedeni S§koly) po ptfevzeti staveniste
harmonogram praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila (tedy do pfevzeti fadné
dokoncené¢ho dila objednatelem) bude mit uzavienou platnou a U¢innou pojistnou
smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam s
pojistnym plnénim ve vysi nejméné 1 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu predloZit objednateli pfed podpisem této smlouvy; déle pak v pribéhu realizace
dila vZdy na Zadost objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnli od pozadani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% ze smluvni ceny
dila za ptipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace pfedmétu dila
uzavienou platnou a U¢innou pojistnou smlouvu zahrnujici pojiSténi odpoveédnosti za
Skodu zplsobenou tfetim osobam a déle rovnéz v piipadé nesplnéni povinnosti predlozit
objednateli platnou a G¢innou pojistnou smlouvu do 3 dnti od pozadani dle ptedchoziho
bodu. Smluvni strany se dale dohodly, ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v
piipadé, ze zhotovitel neprokdze objednateli, zZe ma po celou dobu realizace dila
uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu dle ptedchoziho bodu.

Pfedmét smlouvy je splnén okamzikem podepsani piedavaciho protokolu, a to
bezodkladné po dodani predmétu smlouvy.

Prevzeti predmétu smlouvy jinymi nez opravnénymi osobami nebude povazovano za
radné.
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11. Vlastnické pravo piechéazi na objednatele podpisem piedavaciho protokolu. S prechodem

4.

vlastnického prava piechazi na objednatele soucasné i nebezpeci Skody na zbozi.

Clanek V.
Soucasti Smlouvy

Nasledujici pfilohy tvoii nedilnou sou¢ast smlouvy:

Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky pro stavebni prace
Ptiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet

Tyto ptilohy jsou chapany jako vzajemné se vysvétlujici a dopliujici. V piipadé
nejednoznacnosti nebo rozpord maji prednost ustanoveni smlouvy pfed ustanovenimi vyse
uvedenych pfiloh.

Clanek VI.
Zavéreéna ustanoveni

Objednatel pieda zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k realizaci pfedmétu
smlouvy nejpozdé&ji pti podpisu smlouvy smluvnimi stranami.

Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran
a ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

S ohledem na povinnosti plynouci ze zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednavaji
smluvni strany nésledujici:

a) Objednatel bezodkladné po uzavieni Smlouvy odesle Smlouvu k fadnému uvefejnéni
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni Smlouvy
objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni udaj této
smluvni strany uveden piimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveiejnéni.

b) Smluvni strany prohlasuji, ze zadna c¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku.

€) Zhotovitel prohlasuje, Ze jim ve smlouvé uvedené udaje, na které se mohou vztahovat
piedpisy o ochran¢ osobnich tdajt, jsou bud’ udaji vefejné dostupnymi, nebo s jejich
zpracovanim objednatelem po dobu neurcitou za Gcelem zvetejnéni smlouvu v registru
smluv souhlasi.

Smluvni strany berou na védomi, ze nebude-li smlouva zveiejnéna ani devadesaty den od
jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran
tidi zdkonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni.

Veskeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovany ve shod¢ s ¢eskym pravnim
fddem obecnymi soudy.
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7. Smluvni strany stvrzuji, ze si smlouvu piecetly, jeji obsah a obsah ptiloh podrobné¢ znaji a
souhlasi s ni. Smluvni strany prohlasuji, ze se smlouvou citi byt vazany, Ze ustanoveni
smlouvy jim jsou jasnd a Ze tato byla uzaviena urcité, vazné¢ a srozumiteln¢, na zakladé
jejich pravé a svobodné viile, nikoli za napadné nevyhodnych podminek nebo v tisni, na
diukaz cehoz ptipojuji nize své podpisy.

8. Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema vliv
na platnost, uc¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V ptipad¢€ rozporu textu smlouvy a ptiloh, mé vzdy piednost text smlouvy.

9. Jakékoliv zmény smlouvy lze €init pouze pisemné, a to formou vzestupné ¢islovanych
dodatkti, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Zmény kontaktnich osob se povazuji za provedené dnem doruceni doporuceného dopisu

druhé smluvni strané.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni.

V Moravské Tiebové dne:

Za objednatele: Za dodavatele:

Mgr. Jana Pekarikova
feditelka Skoly
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Priloha ¢. 1
ke Smlouvé o dilo ¢. (Doplni objednatel)

Obchodni podminky pro stavebni prace
Preambule
Tyto obchodni podminky tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo a blize konkretizuji,
dopliuji a vyjasiiuji prava a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s provadénim dila.

Ustanoveni 1.

Platebni a faktura¢ni podminky

Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, vcéetné DPH, vznika
dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu
realizace dila obéma smluvnimi stranami, a to nejvyse jedenkrat za mésic. Kopie uvedeného
soupisu provedenych praci bude piilohou dil¢iho danového dokladu/faktury. Vyse dil¢iho
danového dokladu/faktury v K¢ bude odpovidat souctu ocenénych provedenych dodavek,
praci a sluzeb. Vyse dil¢ich danovych dokladi/faktur neptesdhne 90 % ceny dila v¢. DPH.
Zbyvajici Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé konecného danového
dokladu/faktury, ke kterému bude pfilozen jak soupis provedenych a zaroven fakturovanych
praci, tak i rozpis skute¢né dosavadni fakturace po stavebnich objektech.

Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danového dokladu/faktury vznika az po podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti dila obéma smluvnimi stranami, a to bez vad a nedodélka,
anebo po podpisu protokolu o odstranéni vSech vytknutych vad pfi prejimce dila.

Soucet plateb za predmét dila nesmi po celou dobu platnosti smlouvy piekroc€it smluvni
cenu dila.

Danové doklady/faktury budou adresovany:

Integrovana stiedni skola Moravska Trebova
Brnénska 1405/41, Pfedmésti
571 01 Moravska Ttebova

Danové doklady/faktury budou spliiovat nalezitosti dailového dokladu/faktury v souladu
S pravnimi predpisy a zvyklostmi. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni
datiovy doklad/fakturu, ktery neméd pozadované nalezitosti nebo vykazuje jiné vady.
Soucasné s vracenim danového dokladu/faktury sdéli objednatel zhotoviteli diivody vraceni.
V zavislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daiiovy doklad/fakturu véetné jeho ptiloh
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim danového dokladu/faktury ptestava
bézet ptivodni lhtita splatnosti daniového dokladu/faktury. Nova lhtta splatnosti zacina bézet
ode dne doruCeni objednateli opraveného nebo nové vyhotoveného danového
dokladu/faktury s ptislusSnymi nalezitostmi, splnujici podminky smlouvy.

U akci evidovanych v systétmu ISPROFIN je den 8. 12., u ostatnich akci je den 20. 12.,
poslednim dnem, ve kterém je garantovano proplaceni prokazatelné¢ doruc¢enych faktur v

ptislusném kalendainim roce.

Uhradou se rozumi odepsani fakturované astky z uétu objednatele.
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Ustanoveni I1.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostirednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim rizeni kvalifikaci

Pokud ma zhotovitel v umyslu provést zménu poddodavatele, prosttednictvim kterého
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen tento Umysl bez zbyte¢ného
odkladu oznamit objednateli a zaroven je povinen piedlozit objednateli doklady
prokazujici splnéni kvalifikace novym poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazovana prostiednictvim poddodavatele v ramci zadavaciho fizeni, a smlouvu
uzavienou s poddodavatelem dle § 83 zakona o zadavani vetejnych zakazek.

Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, je zhotovitel opravnén provést pouze po piedchozim pisemném
souhlasu objednatele.

Ustanoveni I11.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénvch praci,
postup pri kontrole konstrukci, které budou dalSim postupem zakrvty a stanoveni
organizace kontrolnich dnu

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob,
zejména osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, technickym dozorem
objednatele a autorskym dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen povéfenym
osobam nebo jejich zastupcim umoznit v pribéhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkouseni dila a jakékoliv jeho ¢asti, véetné dodavek, praci, sluzeb, vykrest a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnii po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stavd pldnem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéleny plan fizeni a kontroly jakosti mize zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. Pfi pfedani pfedmétu dila objednateli preda
zhotovitel mimo jin€ 1 vyplnény plan fizeni a kontroly jakosti.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkousek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
S harmonogramem realizace dila a minimalni lhity pro informovéani objednatele pied
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v ndvrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit 1 otazku vzorka podléhajicich
zkouskam nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupiiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organizacnich opatieni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad rdmec planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.
Takova zkouSka probéhne na naklady objednatele. Zhotovitel je povinen pozadovanou
zkousku strpét.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji vSak
7 dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit. Nesplni-li zhotovitel tuto informacni povinnost va¢i objednateli a
kontrola/zkouska probéhne bez ticasti zastupcti objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastni naklady provést tuto kontrolu/zkousku za ucasti zastupcii objednatele,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéieni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pifedem. V piipadé, ze se
objednatel v této 1huté nedostavi, ackoli byl fadn¢ vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti ¢i
zptistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, ze zhotovitel porusil své povinnosti pii fadném provadéni dila nebo
Casti dila nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSend c¢ast dila vcetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, méa objednatel pravo takovou ¢ast
dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud’ nové
nezavadné plnéni nebo bezlplatné provedeni veskerych potiebnych zmén nebo uprav.
Zhotovitel v tomto ptipad¢ ponese i veskeré ndklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vyse uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho diivodu nemtize ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli predavat bez odkladu, nejpozdéji ve 1hite 7 dnd, prislusna
osvédceni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkousek nebo kontrol.

Veskeré naklady s t€émito zkouskami a kontrolami, v¢etné nakladii na opakovani kontrol
nebo zkousek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetn€ nakladi vyvolanych ndhradou ¢asti znicenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené¢ dila.

Z4adné zvyse uvedenych ustanoveni v zadném piipadé nezproituje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkouSky, jakost, zaruky ¢i za jiné zdvazky podle smlouvy.

Pro tucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel prostiednictvim
technického dozoru investora kontrolni dny, v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mési¢né.

Ustanoveni IV.

Predani a prevzeti staveni$té a bezpecnost na ném

Pro ucely plnéni smlouvy ptfedd objednatel zhotoviteli staveniSt€é za nésledujicich
podminek:
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(@) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel proveii staveni§té a seznami se podrobné se vSemi udaji a jinou
dokumentaci, které tvoti soucast smlouvy. Je-li to zadouci pro fadné splnéni smlouvy,
zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukei, budov, zafizeni, systému a jejich stav;

(c) V piipadé nedodrzeni terminu piedani staveni$té¢ zhotoviteli se o dobu prodleni
S predanim staveniSté posouva i termin pro dokonceni a piedani dila.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditeln¢ oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpoveédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisSti poskytne potfebou a u¢innou soucinnost
pfi vypracovani planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (déale jen
"plan") koordinatorovi BOZP tak, aby tento pldn pln¢ vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace. Béhem praci na stavbé zhotovitel poskytuje
podklady a podnéty pro aktualizaci planu.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpusobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida
V plném rozsahu za bezpe¢nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnanct, vcéetné
zaméstnancll poddodavatelii, a za jejich vybaveni ochrannymi pomiickami. V této
souvislosti zejména:

(@) zajisti, ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznaéenim;

(b) plIn¢ odpovida za to, ze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné predpisy bezpecnosti
prace a predpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovi$té po skonéeni pracovni ¢innosti, vcetné
zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit poveéfené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s provadénim dila nachédzet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace,
protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prosttedi. Zhotovitel
odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje nevykondvat Cinnost koordinatora BOZP na staveniSti sam,
prostfednictvim osob s nimiZ jedna ve shodé nebo zaméstnanci svych nebo takovych
0sob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v pfipadé, Ze
koordinatorem BOZP na staveni$ti bude nebo ma byt jmenovana néktera z osob
uvedenych v prvni vété tohoto bodu, a to bezodkladné poté, co se o této skutecnosti
dozvédél.

Ustanoveni V.

Zpusob zabezpeceni zarizeni staveniSté
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a lhata pro odstranéni zarizeni staveniSté a vyklizeni staveniSté
po predani a prevzeti dila

Objednatel nepozaduje jiné zabezpeceni stavenisté, nez které vyplyva z piislusnych
obecnych norem a pravnich predpis.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté nejpozdéji do 14 dni
od pfedani a prevzeti dila. Do tohoto data zhotovitel odstrani ze stavenisté vSechny
zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materidly a zafizeni pouzivané pro
docasné ucely a opusti staveniste jako celek v Cistém a bezpecném stavu.

Ustanoveni VI.

Zpusob predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen vc€as, nejméné¢ 7 dni pfedem, objednatele pisemné vyzvat
k pievzeti pfedmétu dila, s tim ze objednatel termin pievzeti pisemné potvrdi. Dikazni
bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu dila a prokazujici
vCasnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Predmét dila je povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k v€asnému plnéni bez
vad a nedod¢lku a doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

Objednatel mize pievzit predmét dila s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani
uzivani stavby funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuyji.
Veskeré takové vady budou v protokole o piedani a prevzeti dila uvedeny a zaroven
bude stanovena lhita pro jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
V dohodnuté lhuté odstranit. Nebudou-li vady odstranény v této lhité, je objednatel
opravnén postupovat obdobné dle ustanoveni VII. bod 5. a nasl.

O piedani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepisi obé smluvni strany a zastupce uzivatele, dale téZ osoba vykonavajici technicky
dozor investora, autorsky dozor projektanta, pokud se procesu predani a prevzeti dila
ucastnili. Kazda z uvedenych osob mé pravo vyjadfovat se k zapisu a uvést v ném své
stanovisko k predmétu dila nebo procesu jeho piedani a pievzeti.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot’ pii pfevzeti zjistil, Ze predmét
povahy, nezZ ojedin€lé drobné vady, které nebrani uzivani stavby funkcné ani esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, protokol o pfedani a pifevzeti dila
nemusi podepsat; vzdy vSak do tohoto protokolu zaznamené divody odmitnuti prevzeti.

Splnéni pozadavkl obecné zdvaznych ptedpisii a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho Casti prokaze zhotovitel predanim doklada potiebnych k fadnému provozovani
dila nejpozdéji v rdmeci predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavajiciho a piejimaciho tizeni doklady,
odpovidajici povaze dila, jako:
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f)

9)
h)
i)
)

dokumentace skute¢ného provedeni dila v trojim vyhotoveni v¢. elektronické podoby
na CD,

zéapisy a osveédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materialii véetné€ prohlaseni o
shodé,

zéapisy a vysledky predepsanych méieni (radon, CO, apod.),

zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napfi. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy, apod.),

zéapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasparty, zaruéni listy, navody
k obsluze a drzbé v ¢eském jazyce,

original/-y stavebniho/-ch deniku/-i a kopie zménovych listl,
provozni fad pro zkusebni provoz,

provozni tad pro trvaly provoz,

protokol o zaskoleni obsluhy.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim tizeni pozadovat provedeni dalSich
dodatecnych zkouSek vcetné zdlvodnéni, pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu, do

kdy je pozaduje provést. Pokud nutnost takovych zkousek nevyplyva z povahy dila,
provadi je zhotovitel za thradu.

Ustanoveni VII.

Zaruéni doba, odpovédnost za vady

Zarucni doba ¢ini 60 mésicti ode dne podpisu protokolu o preddni a pfevzeti dila bez
vad obéma smluvnimi stranami nebo od odstranéni vad, pfipadn€ nedodélkd, pokud
bylo dilo pfevzato s vadami, ptipadné nedodélky, dle téchto obchodnich podminek. Za
jakékoliv vady zptisobené ¢innosti zhotovitele zjiSténé v této dobé odpovida zhotovitel.
Zarucni doba na natéry je 120 mésict (dil 783 polozkového rozpoctu).

Zhotovitel predevS§im odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych ptedpistt a postupl, veSkerych platnych
norem a souvisejicich platnych ptedpist. Celé dilo, 1 kazda jeho jednotliva ¢ast, bude
prosto jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma
vady, jestlize zejména neodpovida pozadavkiim smlouvy, ucelu jeho vyuziti, ptipadné
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nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
ptredpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Vady dila zjisténé v prab¢hu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlen¢. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné
nedohodne na jiné 1hute.

Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, tj.
odpovidd za vSechny vlastnosti, které ma mit predmét dila zejména dle smlouvy,
jednotlivych pozadavkii a pokynti objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpist, pokud se na provadény predmét dila, jeho
casti a prislusenstvi vztahuji.

Jakéakoliv vada na dile, kterd se vyskytne v pribéhu zaru¢ni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni ndklady neprodlené, nejpozd¢ji vSak ve lhaté 10 pracovnich dnii, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady
dila ve 1hité nebo oznami-li pied jejim uplynutim, ze vady neodstrani, mize objednatel
pozadovat priméfenou slevu z ceny dila nebo po predchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje, Skodu a usly zisk, které souviseji s odstranénim
vad zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnti
po obdrzeni prislusného platebniho dokladu objednatele.

V ptipadé¢ opravy nebo vymény vadnych casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho ¢asti
prodlouZzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v diisledku zjisténé vady
uzivano viibec nebo mohlo byt uZivano jen v rozsahu niz§im nez projektovaném podle
smlouvy.

Prava vyplyvajici z odpovédnosti za vady Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby,
pficemz 1 reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za
vCas uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vi¢i zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a ndhradu Skod souvisejicich s vadami dila. Pro pfipad, ze zhotovitel
neodstrani vadu ve sjednaném terminu fadné a vcas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni s odstranénim
kazdé vady.

Ustanoveni VIII.

Z.ajisténi radného plnéni

Zhotovitel pisemné oznami objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila, a to do 14 dnti od jejich uzavieni.
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10.

Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm a ucelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dob€ a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména veskeré CSN a dalsi technické normy a predpisy,
bezpecnostni predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, platné v dobé¢
provadéni stavebnich praci, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se ¢innosti
zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel odpovida za jakékoliv ztraty nebo skody na dile ¢i majetku objednatele jakoz
1 tietich osob zplisobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pribéhu provadéni
jakychkoliv praci a sluzeb pii plnéni nebo v souvislosti s plnénim povinnosti podle
smlouvy.

Zhotovitel ru¢i za to, ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici Gcelu smlouvy a Ze dodavky a dal$i Casti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti pozadované smlouvou a obecné platnymi ptredpisy, nové, nepouzité a
ze dilo bude odpovidat soucasnému stavu techniky a zkusenostem v dob€ zadani dila.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny udaje
dalezité pro plnéni smlouvy, zvlasté tdaje o ¢asovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen ptredkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu na
vyzadani. Objednatel mize k zapisiim piipojovat své stanoviska.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat staveni$t¢ v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotiebnych piekdzek. Déle téZ uskladni nebo
odstrani jakykoli pfebyteCny materidl, odstrani ze staveni$té jakékoli necistoty nebo
zbytky nebo docasné objekty, které jiZ nepotiebuje pro realizaci dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachéazet dle
platnych pfedpisti a zabezpeci jejich uskladnéni a néslednou likvidaci na vlastni
naklady. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz Uklid piijezdovych komunikaci béhem
svych praci a po jejich ukonceni a tyto komunikace udrzovat v ¢istém stavu.

V ptipad€ nedodrZeni povinnosti uklidu komunikaci podle bodu 7. tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén zajistit uklid sdm, pfipadné povétit tklidem komunikaci tieti
osobu. Veskeré takto vzniklé néklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromé
uhrazeni veskerych nékladl je zhotovitel povinen navic uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30% z ¢astky nakladl na uklid.

Pokud zhotovitel nepteda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté do 14 dni od
pfedani a ptevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
ze smluvni ceny dila za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni. Pro ptipad, Ze
zhotovitel nezajisti vyklizeni a uklizeni stavenisté je objednatel opravnén postupovat
pfiméfené dle bodu 8. tohoto ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze smluvni
ceny dila za kazdy i zapocaty tyden prodleni zhotovitele vii¢i harmonogramu praci,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% ze smluvni ceny
dila za kazdy i zapocaty tyden prodleni s pfedanim fadné¢ dokonceného dila.

V piipadé, kdy je realizace dila financovana z prostfedkii dotacnich programt a
zhotovitel nedodrzi termin piedani ptedmétu dila dle ¢l. IIT smlouvy, pfi¢emz objednatel
v disledku poruseni této povinnosti zhotovitelem bude sankcionovan formou kraceni
nebo uplného odejmuti poskytnuté dotace na realizaci dila, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi této sankce. Narok objednatele na nahradu
Skody tim neni dotcen.

V piipadé jakéhokoliv jiného poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy nebo
Z pravnich predpist se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze
smluvni ceny dila za kazdy jednotlivy ptipad, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet objednatele do 15 dnii po
obdrzeni vyucétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v piipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené lhité neuhradi smluvni pokutu, odecist ze svych zévazkl vici
zhotoviteli své finan¢ni naroky na smluvni pokutu, kterou zhotoviteli vyuctuje.
Oprévnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zaddnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéen narok objednatele na ndhradu plné vyse ptipadnych Skod vzniklych porusenim
smluvnich povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ndhradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpisobili objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti
danych smlouvou nebo v souvislosti s plnénim ze smlouvy, vcetné ptipadu, kdy se na
takové poruSeni povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvni pokuta.

Bude-li objednateli ze strany organti ochrany zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organi statni spravy, ulozena pokuta za poruseni pravnich ptedpist v souvislosti
s provadénym dilem, bude tato pokuta, prokédze-li se zavinéni zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V ptipad¢, ze ulozenou pokutu nebude objednatel schopen
zapocist na pohledavku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnl od
obdrZeni oznameni o vysi sankce a vyzve k uhradé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera

nezavinila odstoupeni, na ndhradu ptipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi situace, kdy:

(@) zhotovitel v rozporu s ustanovenim této smlouvy pienese na tfeti osobu tplné nebo

¢astecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z této smlouvy anebo postoupi
treti osobé tuto smlouvu celou;

(b) pres opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak

znemoznuje provadéni kontrol a zkousSek dila nebo jeho ¢asti;
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19.

20.

21.

22.

23.

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

zhotovitel nebo jeho poddodavatelé¢ opakované nebo hrubym zplisobem porusi na
staveni$ti pravidla bezpec¢nosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i
jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice nez 30
dnti s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢i zavazné porusil technologické
postupy;

zhotovitel neobstaravd, zanedbava obstardvani, odmitad nebo neni schopen obstarat
potiebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se
smlouvou;

zhotovitel je v insolvenénim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho upadku nebo je Vv
likvidaci;

zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti nebo nedba jeho pokyni.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakovang, rozumi se jim alespon dvakrat.

V piipadé¢ odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych ptipadech je
objednatel opravnén sdm nebo prostiednictvim tieti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém
ptipad¢ vSechny néklady pievysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokon¢enim nebo
uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na uclet
objednatele do 30 dnl po obdrzeni vyzvy objednatele.

V ptipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych piipadech je
zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

Objednatel méa dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude mit financ¢ni
prostiedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pifipadé mé zhotovitel narok na
zaplaceni pomé&rné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v ptfipad¢ podstatného poruseni smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel ptes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnli s thradou danového
dokladu/faktury, ktery piijal a nevratil v souladu s bodem 5. ustanoveni I. a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V piipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z diivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nemé zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou c¢ast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
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24.

25.

Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V piipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady nebo
vuci zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén takové naroky zapocCist.
Objednatel tyto naroky zapocte tak, ze od zhotovitelem fakturované ¢astky tyto naklady,
piipadné vzniklé finan¢ni naroky, odecCte a zhotoviteli uhradi Castku takto upravenou
(sniZenou).

Ustanoveni IX.
Riazné

Vlastnické pravo k vécem (vcetné dokumentace) potiebnym k provedeni dila, které jeste
nejsou ve vlastnictvi objednatele, pfechdzi na objednatele okamZzikem dodani na
staveni$te, u sluzeb a praci jejich provedenim nebo zaplacenim, podle toho, kterd z vyse
uvedenych skutecnosti nastala diive. Zhotovitel je povinen zabezpecit ptechod
vlastnického prava na objednatele ve svych ptipadnych poddodavatelskych smlouvach.

Nebezpe¢i Skody na zhotovovaném piedmétu dila nese bez ohledu na ptfechod
vlastnického prava zhotovitel. Nebezpeci skody na predmétu dila, odpovédnost za né a
jejich ochranu, spole¢né s rizikem jejich ztraty nebo poskozeni ¢i jakékoliv jiné ujmy,
prechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkl, ptip. protokolu o odstranéni vad a nedodé€lkli, obéma smluvnimi
stranami. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zaru¢ni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila Skoda, ztrata nebo jakakoliv jind Gjma v
dobé do ptechodu nebezpeci Skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady
odstrani vzniklou S§kodu, ztratu nebo jinou ujmu a uvede dilo do bezvadného stavu a do
souladu s podminkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavbu tak, aby
nedochazelo ke Skodam viici tfetim osobam. V piipadé nedodrZeni této povinnosti hradi
vzniklou Skodu.

V priibéhu provadéni dila mize objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli vyzadat
zmény projektd, planQ, specifikaci, vykresl, dila nebo jeho ¢asti. Pokud se strany
nedohodnou na jiné 1hité, zhotovitel do 10 dnl po obdrZeni pozadavku objednatele na
zménu navrhne a ptedlozi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude
obsahovat navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyzadovat,
1 navrh na Gpravu smluvni ceny dila (s podrobnéjsi specifikaci jako zejména jednotkové
ceny za sluzby a prace, ceny za kus a podobn¢) a nédvrh na Gpravu terminu plnéni.

Schvéleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s provedenim
zmén bude provedeno takto:
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10.

V piipadé, ze bude objednatel po uzavieni smlouvy, v disledku novych skutecnosti,
pozadovat prace nad ramec plnéni predmétu dila dle smlouvy, bude pozadavek na
provedeni téchto praci uplatnén zapisem ve stavebnim deniku a takto vyslovné
oznacen. Rozsah, cena a termin plnéni téchto praci bude pted jejich realizaci dohodnut
mezi stranami v pisemném dodatku smlouvy. Prace nad rdmec plnéni predmétu dila
dle smlouvy, jejichz provedeni bude mit vliv na cenu dila nebo terminy plnéni, mohou
byt provedeny az po uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé;

Prace nad rdmec plnéni pfedmétu dila dle smlouvy, jejichz provedeni nebude mit vliv
na cenu dila a terminy pInéni, mohou byt sjednény pied jejich realizaci ve stavebnim
deniku osobami oprdvnénymi k zapisovéani do stavebniho deniku. Zhotovitel provede
zménu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smluvnimi stranami.

Zhotovitel ptipravi a bude udrzovat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav vSech
zmeén, jak navrhovanych tak i schvéalenych (zmény ve vykresové dokumentaci, zpravy,
zapisy do denikti a podobn¢).

Zhotovitel neni opravnén pfenést bez pisemného souhlasu objednatele na tieti osobu
uplné ani ¢astecné prava nebo povinnosti, které¢ pro zhotovitele vyplyvaji ze smlouvy
anebo postoupit tfeti osobé smlouvu celou, pokud z nckterého ustanoveni smlouvy
nevyplyva jinak. Pfi nedodrzeni této povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo
odstoupit od smlouvy.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo jinym osobam
z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, zakona, CSN ¢&i
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit,
neni-li to mozZné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Nebyl-li koordinator BOZP s ohledem na plan zpracovany pii piipravé stavby jmenovan
a vysla-li potieba jeho jmenovani najevo pfi realizaci dila, ozndmi tuto skutec¢nost
zhotovitel ihned objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveniSti veSkerou nezbytnou soucinnost a spolupraci vyZadovanou pravnimi
ptredpisy a touto smlouvou.

Ustanoveni X.

Vztah obchodnich podminek a smlouvy

Obchodni podminky mohou byt ménény pouze vyslovné ve smlouvé nebo v dodatku ke
smlouvé. V piipadé neuZiti nékterého ustanoveni obchodnich podminek toto musi byt
ve smlouvé nebo v dodatku vyslovné uvedeno.

V piipadé rozporu mezi ustanovenimi téchto obchodnich podminek a smlouvy maji
vykladovou pfednost ujedndni smlouvy.
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